ALGEMENE VOORWAARDEN van de Anton van Dijk Groep (2009).

Hoofdstuk | Algemeen

Artikel 1 Definities

1. Onder de Anton van Dijk Groep wordt verstaan: Anton van Dijk Recycling B.V., Anton van Dijk
Betonboor en Zaagtechnieken B.V., Anton van Dijk Sloopwerken B.V., Anton van Dijk Asbestsanering
B.V., de vennoten en/of de bestuurders. De Anton van Dijk Groep is de gebruiker van deze algemene
voorwaarden en zal hierna worden aangeduid als Anton van Dijk.

2. Onder wederpartij wordt verstaan: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper of anderszins
optreedt bij een overeenkomst met Anton van Dijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Anton van Dijk opgestelde
aanbiedingen, offertes/prijsopgaven en overeenkomsten alsmede op alle door Anton van Dijk gedane
werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen. Zij zijn tevens van toepassing op alle
verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

2. Afwijking van artikelen in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen
in deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun
gelding houden.

3. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de
wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

4. Toepassing van door wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

5. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig
aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige
bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Anton van Dijk om andere redenen geen
beroep kan doen. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden na dagtekening, tenzij
schriftelijk anders is aangegeven.

3. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder mede het benodigde (voor)grondwerk en
bestratingwerk voor het verrichten van sloopwerk en bemaling, behoren niet tot het uitvoeren van de
(sloop)werkzaamheden. In de aanbieding kan dit worden beperkt c.q. worden uitgebreid.

4. Alle aanbiedingen gaan ervan uit dat de werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd
gedurende de normale werktijden van Anton van Dijk, zijnde van 07:00 uur tot 16:00 uur, onder
normale omstandigheden en zonder verplichting dat een project (of een deel daarvan) dan wel een
object (of een deel daarvan) in fasen moet worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod Anton van Dijk heeft
bereikt, tenzij Anton van Dijk het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding
herroept.

2. Het enkel uitbrengen door Anton van Dijk van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave,
begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Anton van Dijk niet tot het aangaan van
een overeenkomst.

3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden
gebracht, komt in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand indien
en zodra Anton van Dijk aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het
aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op
eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door wederpartij worden gehanteerd.

4. De door Anton van Dijk aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een
inspanningsverplichting. Anton van Dijk garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde
werkzaamheden, de door haar geleverde zaken en of overige handelingen geschikt zijn voor het door
wederpartij beoogde doel.



5. Indien niet nader is bepaald waar materiaal en materieel, die krachtens uitdrukkelijk schriftelijke
overeenkomst eigendom van de wederpartij blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit de plaats van
het werk waar dit materiaal en materieel vrijkomen.

6. (Rechts)handelingen van wederpartij met ondergeschikten binden Anton van Dijk niet, tenzij en
voor zover met deze (rechts)handelingen door Anton van Dijk uitdrukkelijk en schriftelijk wordt
ingestemd.

7. Anton van Dijk is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 Prijzen/tarieven

1. Voor alle werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen zullen prijzen en/of tarieven
(hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen.

2. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het
aanbod geldende prijzen en de op dat moment geldende storttarieven en acceptatievoorwaarden.

3. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.

4. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, belastingen en
rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.

5. Anton van Dijk is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de
volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:

a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, storttarieven, acceptatievoorwaarden of
diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;

b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere
arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;

c. invoering van nieuwe dan wel wijziging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of
andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;

d. omstandigheden die met €één en ander vergelijkbaar zijn.

6. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij
bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden)
en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Anton van Dijk een toeslag op de overeengekomen prijzen in
rekening brengen, evenredig aan te maken kosten en deze risico’s.

7. De door Anton van Dijk opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

8. Wederpartij wordt geacht bij de totstandkoming van de overeenkomst de verschuldigdheid van de
verhogingen, zoals mede opgesomd in dit artikel, op voorhand te hebben erkend.

9. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Anton van Dijk niet voor de toekomst, tenzij
deze in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 6 Afwijkingen

1. Anton van Dijk mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor
zover deze afwijking van geringe betekenis is.

2. Onder afwijkingen van geringe betekenis wordt verstaan: afwijkingen van 10% of minder in het
totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of
ondergeschikte invioed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 7 Zekerheid

1. Anton van Dijk is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of bij
voortzetting van de overeenkomst, voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen.

2. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van Anton van Dijk voldoende
zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De
aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende
rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan
zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Anton van Dijk is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin
bedoelde betalingswijze te weigeren.

3. Wederpartij verleent Anton van Dijk reeds nu voor alsdan pandrecht op al hetgeen in het kader van
de overeenkomst door wederpatrtij in de macht van Anton van Dijk worden gebracht, zulks tot
meerdere zekerheid van al hetgeen wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook
aan Anton van Dijk verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder
begrepen.



4. Anton van Dijk heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door
wederpartij in de macht van Anton van Dijk worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al
hetgeen wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Anton van Dijk
verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten
die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht komen voor rekening van
wederpartij.

5. Indien wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft Anton van Dijk het recht
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Betaling

1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting, verrekening of schadevergoeding van
andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te voldoen
op een door Anton van Dijk aangewezen bank- of girorekening. De vordering betreffende de prestatie
van Anton van Dik is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder
facturatie.

2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan
de wettelijk aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke
vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst.

3. Wederpartij is slechts gerechtigd tot betaling op een G-rekening van Anton van Dijk, voor zover
Anton van Dijk dit uitdrukkelijk toestaat.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in het eerste lid is, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd,
alsmede gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 118,- ongeacht of
deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.

5. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die
periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente.

6. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering,
zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag.

Artikel 9 Reclames

1. Wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Anton van Dijk onderzoeken of Anton van
Dijk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Anton van Dijk er terstond
schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het bedoelde
onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving in ieder geval te doen binnen 5
kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval.

2. Tenzij het verzuim niet herstelbaar is, is Anton van Dijk steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke
prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen; de nakoming van de
overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk.

3. De prestatie van Anton van Dijk geldt in elk geval als deugdelijk, indien wederpartij het
(op)geleverde of een gedeelte van het (op)geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt, aan derden heeft (op)geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen (op)leveren, tenzij wederpartij het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven
het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te in te stellen.

5. De factuur van Anton van Dijk geldt als correct, indien wederpartij niet binnen 5 kalenderdagen na
de factuurdatum schriftelijk protesteert bij Anton van Dik.

6. Indien de in het eerste en vijfde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij, als onaanvaardbaar kort moeten worden
beschouwd, zullen deze termijnen worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het
onderzoek, dan wel het in kennis stellen van Anton van Dijk voor wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
7. ledere vordering jegens Anton van Dijk op basis van reclames vervalt in ieder geval te allen tijde
door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop
de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 10 Overmacht

1. Met overmacht wordt bedoeld: elke van de wil van Anton van Dijk onafhankelijke en ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst onbekende omstandigheid die niet aan Anton van Dijk kan
worden toegerekend, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk dan wel blijvend
onmogelijk is of in redelijkheid niet meer gevergd kan worden.



2. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van)
terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, stagnatie en/of moeilijkheden bij de productie en/of bewerking
door Anton van Dijk of door een onderaanneming waarvan Anton van Dijk grond- of hulpstoffen
betrekt of bij het transport dan wel belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van
Anton van Dijk of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering
van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Anton van Dijk of betrokken derden,
iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen,
overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en
uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme
en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen,
alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Anton van Dijk die is ontstaan door vertraging van
andere werkzaamheden van Anton van Dijk die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde
omstandigheden.

Artikel 11 Ontbinding

1. Anton van Dijk is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het
werk in onvoltooide staat te beéindigen, indien de wederpartij:

a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Anton van Dijk
voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

2. Schorsing en beéindiging geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Anton
van Dijk gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

3. Alle vorderingen die Anton van Dijk in deze gevallen op wederpartij mocht hebben of verkrijgen,
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Anton van Dijk is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan
worden toegerekend. Van niet-toerekenbaarheid is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan
haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.

2. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door
schuld of toedoen van wederpartij of derden waarvoor wederpartij verantwoordelijk is.

3. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van
Anton van Dijk van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht
voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld
of opzet van ondergeschikten van Anton van Dijk.

4. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken
die ontstaat ten gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht en/of
wettelijke voorschriften.

5. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbest tijdens
(sloop)werkzaamheden.

6. De verplichting tot vergoeding van schade heeft in geen geval betrekking op eventuele gederfde
winst, verminderde opbrengst of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.

7. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot het ten hoogste
crediteren van het factuurbedrag (exclusief BTW) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.

8. Anton van Dijk is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor
zover deze niet door een verzekering wordt gedekt.

9. Anton van Dijk geeft geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde
werkzaamheden, gegeven adviezen en/of gedane onderzoeken.

10. Indien de geleverde zaken en diensten aan Anton van Dijk zijn gegarandeerd door leveranciers
van deze zaken of diensten, zal Anton van Dijk deze rechten jegens deze leveranciers op eerste
verzoek en op kosten van wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan wederpartij.

11. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Anton van Dijk
kunnen dezelfde verweermiddelen jegens wederpartij inroepen ter afwering of beperking van
aansprakelijkheid, indien zij door wederpartij worden aangesproken.



12. Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan met Anton
van Dijk, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen,
voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 13 Vrijwaring

1. Wederpartij is gehouden Anton van Dijk te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade,
kosten en interesten waarvoor Anton van Dijk door derden wordt aangesproken naar aanleiding van
de uitvoering van de overeenkomst door Anton van Dijk, waaronder mede verstaan eventuele boetes
vanwege het ontbreken van (de juiste) vergunningen.

2. In geval dat Anton van Dijk zaken onder haar heeft in verband met de uitvoering van een
overeenkomst, is wederpartij verplicht Anton van Dijk volledig te vrijwaren tegen eventuele
aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke
direct met die zaken in verband kan worden gebracht.

3. Wederpartij is tevens verplicht Anton van Dijk te vrijwaren voor schade en/of door boetes,
vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.

4. De verplichting tot vrijwaring door wederpartij geldt tevens voor de leidinggevenden, werknemers en
andere betrokkenen bij Anton van Dijk.

Hoofdstuk Il Levering en eigendomsvoorbehoud

Artikel 14 Levering en risico

1. De levering van zaken door Anton van Dijk geschiedt ter plaatse waar Anton van Dijk zijn kantoor
houdt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij
mededeling van Anton van Dijk aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald.

2. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering.

3. Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats komen de geleverde zaken voor
rekening en risico van wederpartij.

4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, gebeurt dit voor rekening en risico
van wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen.

5. Aanneming van zaken van Anton van Dijk door vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk
goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs
blijkt.

6. Wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien zij weigert de af te leveren zaken in
ontvangst te nemen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Anton van Dijk blijft eigenaar van alle geleverde zaken zolang wederpartij niet heeft voldaan aan
haar betalingsverplichtingen.

2. Indien wederpartij in verzuim is, is Anton van Dijk bevoegd de zaken direct op te eisen van een
ieder die de zaken onder zich houdt.

Hoofdstuk lll Werkzaamheden

Artikel 16 Werkzaamheden algemeen

1. Aanvangstijd van de werkzaamheden en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd
moet worden, worden bij benadering vastgesteld.

2. De aanvangstijd van de werkzaamheden gaat in wanneer over alle technische details
overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens,
waaronder mede begrepen een asbestinventarisatie conform de geldende wet- en regelgeving,
tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. in het bezit zijn van Anton van Dijk en alle informatie met
betrekking tot de KLIC-melding op de werkplek aanwezig is.

Artikel 17 Verandering aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende
omstandigheden

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Anton van Dijk wordt aangenomen
voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.

2. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van
dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te
worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Anton van Dijk niet kunnen worden
toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

3. Anton van Dijk heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de
omstandigheden naar oordeel van Anton van Dijk voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk



is.

4. Indien de wijziging, bedoeld in lid 3 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als
kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2.

5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2 intreden heeft Anton van Dijk
aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

6. Anton van Dijk zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn
ingetreden wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn, doch
uiterlijk binnen twee dagen, overleg plegen met Anton van Dijk in hoeverre de kostenverhoging naar
redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet
pleegt, wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.

7. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld
in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen, waarna het door wederpartij
verschuldigde door Anton van Dijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden
vastgesteld.

8. Overschrijding van de opleveringstermijn door meerwerk, kan Anton van Dijk nimmer worden
tegengeworpen.

Artikel 18 Verplichtingen wederpartij

1. Wederpartij verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en V&G-plan ontwerpfase
en het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie conform de SC 540 alsmede een
bodem- en/of bouwstoffenonderzoek. Daarnaast dient wederpartij alle documenten en rapportages ter
hand te stellen aan Anton van Dijk. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid
van de verstrekte informatie, documenten en rapportages.

2. Wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar en Anton van Dijk schriftelijk in te lichten omtrent
alle omstandigheden en risico’s, waaronder de aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels,
leidingen, huisaansluitingen, relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over
verontreiniging van de bodem uit het werk komende oude bouwstoffen en overige aanwezige
belemmeringen en deze te voorzien van een duidelijk markering. Daarnaast dient wederpartij alle
tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Anton van Dijk. Wederpartij staat in voor de juistheid,
volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.

3. In geval van graaf-, bagger,- of bodemwerkzaamheden dient wederpartij ruim voor de aanvang,
maar tenminste drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding bij het
Kadaster te doen. Wederpatrtij is verplicht alle instructies die hieruit voortvloeien op te volgen en ziet er
op toe dat alle leidingbeheerders reageren. Daarnaast dienen de gegevens betreffende de KLIC-
melding op de werkplek aanwezig te zijn. Voorts dienen er voor zover nodig proefgravingen te worden
uitgevoerd door een vakbekwaam persoon, waarvan de kosten voor rekening van wederpartij komen.
4. Indien wederpartij niet heeft voldaan of kan voldoen aan de in de leden 1-3 van dit artikel
genoemde verplichtingen dient wederpartij Anton van Dijk onmiddellijk, doch ten minste drie dagen
voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Anton van Dijk zal in dat
geval zelf op kosten van wederpartij het benodigde onderzoek plegen. Indien de werkzaamheden
hierdoor vertraging oplopen, dan wel pas later aan kunnen vangen, komt dit voor rekening en risico
van wederpartij.

5. Wederpartij draagt zorg voor de afsluiting, respectievelijk de verbreking buiten de terreingrens van
alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele ander door, over of
onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de
benodigde verklaringen ter beschikking.

6. Wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en
veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en
veiligheid te optimaliseren.

7. Wederpartij zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast en/of schade voor de
omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen, schade aan
belendingen en aan het milieu te voorkomen.

8. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor
werkmaterieel en werknemers van Anton van Dijk.

9. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat er een aansluitpunt voor water en stroom (220-380 V)
aanwezig is.

9. Wederpartij is eveneens verplicht om, tenzij anders overeengekomen, zorg te dragen voor het
schoonmaken van de weg en het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen, bij transporten waarbij
bevuiling optreedt door de banden en lading van de bij het transport betrokken voertuigen tengevolge
waarvan de weg slipgevaarlijk wordt.



10 Het pand/object c.q. het terrein dient veegschoon en ontdaan van roerende zaken — waaronder
mede begrepen losse inventaris en vioerbedekking — te worden opgeleverd.

11. Wederpartij dient over de benodigde vergunningen te beschikken. Het ontbreken hiervan komt
VOoor risico en rekening van wederpartij.

12. Indien wederpartij niet heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde verplichtingen, dan wel
gebrekkige en/of onjuiste informatie heeft verschaft, is Anton van Dijk bevoegd de aanvang of
voortzetting van de werkzaamheden op te schorten. De kosten en eventuele schade die daaruit
voortvloeien komen voor rekening van wederpartij. Daarnaast is wederpartij van rechtswege in
verzuim.

13. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door gebrekkige dan wel
onjuiste informatieverschaffing door wederpartij met betrekking tot de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 19 CAR-verzekering

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit wederpartij een Constructie All Risks (CAR-) verzekering
af waarin gedekt dient te zijn, alle materiéle schade en of verlies of vernietiging onverschillig de
oorzaak daarvan voor zover redelijkerwijs verzekerbaar.

2. De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk
als opgeleverd wordt beschouwd en, in geval van overeengekomen onderhoudstermijn, in aansluiting
daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn.

. De dekking omvat in ieder geval de volgende rubrieken:

. de werken: inclusief schade respectievelijk letsel aan derden;

. aansprakelijkheid: personen- en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;

. bestaande eigendommen opdrachtgever;

. persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden;

. hulpmateriaal.

. De polis vermeldt de wederpartij als verzekeringsnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk
worden vermeld:

a. verzekeringsnemer;

b. de opdrachtgever/ de bouwdirectie;

c. de hoofdaannemers(s)

d. de (onder)aannemer(s)

e. de architecten, de constructeur(s) alsmede de adviseur(s).

5. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis dienen de goedkeuring van Anton van Dijk
te hebben. De verzekering moet primair zijn en het eventuele eigen risico van de CAR-verzekering zal
nimmer voor risico of rekening komen van Anton van Dijk.
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Artikel 20 Asbesttechniek

1. Ten aanzien van het inspecteren van gebouwen en andere objecten op de aanwezigheid van
asbest en/of asbesthoudende stoffen, het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende stoffen uit
(unieke) bouwwerken, panden en/of objecten, gelden de volgende bepalingen naast hetgeen is
bepaald elders in deze algemene Voorwaarden.

2. Wederpartij dient te allen tijde een asbestinventarisatie te overhandigen aan Anton van Dijk
conform de SC 540 of een schriftelijke mededeling van het college van B&W dat er geen
asbestinventarisatie vereist is. Calamiteiten ontstaan door asbestemissie tijdens
sloopwerkzaamheden kunnen niet verhaald worden op Anton van Dijk indien zij hiervan niet op de
hoogte is gesteld.

3. Inspectie en inventarisatie van asbest en/of asbesthoudende stoffen vindt plaats volgens de SC
540. Voorafgaand aan een inspectie dient wederpartij nauwkeurig schriftelijk op te geven voor welk
pand/object, dan wel welke panden/objecten de opdracht wordt verleend. Elke inspectie is uitsluitend
gebaseerd op visuele waarnemingen van de inspecteur en op onderzoek van genomen monsters. Het
te inspecteren object wordt geinspecteerd in de staat, waarin het zich bevindt. Inspecteurs zullen bij
inspectie geen schade toebrengen aan het pand/object, noch delen van het pand/object op één of
andere manier verplaatsen, tenzij dit voor de inspectie noodzakelijk is.

4. Anton van Dijk is verplicht om ten minste 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de
asbestwerkzaamheden te melden bij de daartoe bestemde en bevoegde instanties.

5. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan (andere) roerende, dan wel onroerende zaken
tildens het verrichten van asbestwerkzaamheden, waaronder mede verstaan het plaatsen van folie.
6. Het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende stoffen uit (unieke) bouwwerken, panden en/of
objecten vindt plaats volgens de SC-530. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan onder



andere daken, schilderwerken, dan wel voor lekkage die ontstaat door saneren van asbest en/of
asbesthoudende stoffen conform de wettelijke voorschriften.

Artikel 21 Sloop- en breekwerk

1. Wederpartij dient zorg te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor
werkmaterieel.

2. Indien in het door wederpartij opgestelde bestek of omschrijving in de aanbieding waarnaar in de
opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij horende hoeveelheden, soorten, typen,
grootte, wijzen van uitvoering en plaats niet zijn opgenomen, behoren zij nimmer of kunnen nimmer
worden geacht te behoren tot de opdracht/aanneming, waaronder: grondwerk, bestrating en andere
voorbereidende werkzaamheden; het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke
stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken, inclusief verontreinigde grond,
waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen; bemaling; aanbrengen hulpconstructies
en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende maatregelen; verwijderen van beplantingen,
bossages, bomen en eventuele ander begroeiing; (verkeers)afzettingen en verzorging daarvan; zand
en/of grondaanvullingen.

3. Wanneer Anton van Dijk tijdens de sloop- en/of breekwerkzaamheden vermoedt dat het
(vrijgekomen) puin milieugevaarlijke stoffen bevat, zal Anton van Dijk monsters nemen. De kosten en
mogelijke gevolgen komen voor risico en rekening van wederpartij.

4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Anton van Dijk bij sloopwerkzaamheden
het terrein ‘puinriek’ schoon opleveren, wat inhoudt dat er geen puinriek meer zal achterblijven van
groter dan zes centimeter.

5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Anton van Dijk te allen tijde gerechtigd tot
machinaal uitvoeren van de sloop- en breekwerkzaamheden.

6. Wederpartij verstrekt Anton van Dijk nadrukkelijk toestemming om voor de uitvoering van de
breekwerkzaamheden de betreffende locatie, dan wel een gedeelte daarvan, te gebruiken als tijdelijke
breeklocatie.

7. Anton van Dijk is verplicht om ten minste vijftien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
de breekwerkzaamheden te melden bij de daartoe bestemde en bevoegde instanties.

8. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van asbestwerkzaamheden,
het slopen van daken en/of gevels conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften, hieronder is ook
bedoeld schade aan schilderwerk en andere zaken, waterschade etc.

9. Anton van Dijk is eveneens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbestemissie tijdens
sloop- en breekwerkzaamheden.

Artikel 22 Bodem- en tanksanering

1. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor gevolgen die direct of indirect te wijten zijn aan de
plaatselijke bodemgesteldheid of het grondwaterniveau, waaronder mede begrepen inklinking van de
bodem.

2. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor afsterven van beplanting op of rond de plaats waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd

Artikel 23 Afvoer grond en afval

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gaan alle aanbiedingen ervan uit dat het sloopmateriaal
of sloopafval niet verontreinigd of radioactief besmet is en als niet-verontreinigd afval kan worden
afgevoerd. In geval van door Anton van Dijk geconstateerde verontreiniging inclusief verontreinigde
grond, meldt zij dit aan de wederpartij en komen de extra kosten voor rekening van wederpartij.

2. Indien het verrichten van grondwerk in de overeenkomst is inbegrepen, zijn de extra kosten die
voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten van grond die verontreinigd blijkt te zijn voor
rekening van de wederpartij, die daarvoor tevens te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijft.
3. Wederpartij is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering van het werk die
voortvloeien uit het verontreinigd zijn van het uit het werk voortkomend sloopmateriaal, sloopafval dan
wel enig ander restmateriaal. In geval van door Anton van Dijk geconstateerde verontreiniging
inclusief verontreinigde grond, meldt zij dit aan wederpartij.

Hoofdstuk IV Verhuur en uitlening

Artikel 24 Verhuur en uitlening algemeen

1. De huurtermijn/uitleentermijn vangt aan en eindigt op een tussen Anton van Dijk en wederpartij
overeengekomen tijdstip.




2. De (huur)prijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn/uitleentermijn en wordt berekend per
overeengekomen uur, dag of week en is exclusief brandstof, aanvoerkosten, stortkosten en
afvoerkosten.

3. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om de gehuurde zaak te monteren en/of te
demonteren, onderdeel uitmaken van de totale periode.

4. Het verzoek tot opzegging, wijziging of verlenging van de huurtermijn/uitleentermijn dient uiterlijk
véor 15:00 uur van de voorlaatste dag van de overeengekomen huurperiode/uitleenperiode door
wederpartij te worden gericht aan Anton van Dijk.

5. Bij niet overeengekomen overschrijding van de huurtermijn is wederpartij verplicht de schade
voortvloeiende uit deze overschrijding aan Anton van Dijk te vergoeden.

6. Het is wederpartij niet toegestaan om van Anton van Dijk gehuurde zaken door te verhuren aan
derden dan wel ingeleende werknemers van Anton van Dijk uit te lenen aan derden, tenzij Anton van
Dijk schriftelijke toestemming daartoe heeft verleent.

7. Anton van Dijk is enkel gehouden redelijke instructies van wederpartij uit te voeren, voor zover de
verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van de
verhuurde zaak en het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.

8. Indien bij de verhuur van enige zaak risico’s aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen
opwerpen wegens aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt
genomen zich hiertegen te verzekeren.

Artikel 25 Verhuur machines en werktuigen

1. Verhuur van machines en werktuigen door Anton van Dijk geschiedt met een deskundige
werknemer van Anton van Dijk.

2. Indien de verhuur van machines en werktuigen door Anton van Dijk geschiedt zonder deskundige
werknemer, is Anton van Dijk nimmer aansprakelijk voor de ontstane schade.

3. Indien bij of na retournering blijkt dat het gehuurde niet in goede staat is geretourneerd, is
wederpartij gehouden de kosten van de nodige herstelwerkzaamheden en overige schade die Anton
van Dijk hierdoor lijdt te vergoeden.

4. Anton van Dijk is gerechtigd de verhuurde machines en werktuigen te allen tijde te vervangen door
een gelijkwaardig object.

Artikel 26 Werkbonnen

Anton van Dijk of diens gemachtigde kan het soort en het aantal gemaakte verhuururen registreren op
werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt en door beide
partijen voor akkoord ondertekend. Maakt wederpartij of diens gemachtigde geen gebruik van de
geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt wederpartij geacht zich met de inhoud van de
werkbonnen te verenigen.

Artikel 27 Uitlenen van werknemers

1. Indien Anton van Dijk een werknemer uitleent, wordt daarvoor een vast uurtarief in rekening
gebracht.

2. Anton van Dijk is jegens wederpartij niet aansprakelijk voor schade aan (zaken van) wederpartij of
derden die is veroorzaakt door een uitgeleende werknemer.

Hoofdstuk V Inhuur en inlening

Artikel 28 Huur en inlening algemeen

1. Wederpartij heeft de verplichting zorg te dragen voor de tijdige aanwezigheid op de
overeengekomen locatie van de gehuurde objecten en/of ingeleende personen.

2. Ondergeschikten van Anton van Dijk zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Wederpartij dient wekelijks aan Anton van Dijk ter goedkeuring een overzicht te verstrekken van de
werknemers die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet en een overzicht van het aantal
verhuururen van de betreffende week. Bij onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de
door Anton van Dijk geaccordeerde overzichten als juist.

4. Het is wederpartij niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van
Anton van Dijk voor uitbreiding of wijziging van diens werk.

5. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, als de
werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de arbo-
verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Anton van Dijk dient wederpartij dit aan te kunnen tonen.




6. Anton van Dijk is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door Anton van Dijk te bepalen
percentage van de verschuldigde vergoeding te betalen op een G-rekening of op enig moment in de
plaats tredend alternatief van wederpartij.

7. Het is wederpartij niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder schriftelijke
toestemming van Anton van Dijk.

Artikel 29 Verzekering

1. Wederpartij is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het (door
wederpartij gebruikte) werkmaterieel te verzekeren voor aansprakelijkheid, waaronder de verplichte
verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Tevens dient wederpartij zich te
verzekeren voor bedrijffsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en
leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk
werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere
risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de
wederpartij zich hiervoor alsnog te verzekeren.

2. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de voor Anton van Dijk verrichte werkzaamheden
binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van wederpartij van al de in lid 1 bedoelde
verzekeringen vallen.

3. De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient € 2.250.000,00 per
gebeurtenis te bedragen.

4. Wederpartij dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar verplichtingen,
waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.

5. De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel moet Anton van Dijk in haar
hoedanigheid van huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Voor zover nodig verleent
wederpartij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Anton van Dijk om aan die verzekering
rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of wederpartij een andere verplichting in dit
artikel niet is nagekomen en Anton van Dijk door een derde aangesproken wordt tot het betalen van
enige schadevergoeding, is wederpartij verplicht in aanvulling op artikel 13 van deze Algemene
voorwaarden, Anton van Dijk ter zake volledig te vrijwaren en Anton van Dijk alles te vergoeden wat
Anton van Dijk aan deze derde dient te voldoen.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 30 Intellectuele eigendom

1. Anton van Dijk behoudt zich te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten voor.

2. Het is Anton van Dijk toegestaan om in het kader van in opdracht verrichte werkzaamheden en/of
vervaardigde werken zonder vergoeding te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Hiervoor is
geen voorafgaande toestemming nodig van wederpartij.

Artikel 31 Toepasselijk recht

1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden,
leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 32 Geschillen

Anton van Dijk is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de
Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, één en ander naar vrije keuze van Anton van Dijk.



